

Les institutions à cartographier :

Une liste des institutions à cartographier sera bien fournie par les deux établissements pilotes en région, connaisseurs du terrain. Il est attendu du prestataire d'accompagnement de suggérer, le cas échéant, un profil d'établissement qui aurait pu échapper à cette recension et qui lui semblerait compléter utilement l'approche de son étude.

Ces institutions, par typologie, seront les suivantes : ateliers de la donnée, maison des sciences de l'homme, mésocentres, bibliothèques, laboratoires pertinents dans le domaine d'études, délégation régionale d'un opérateur national le cas échéant, tutelles universitaires ou régionales (ex. DRARI).

Ce panel fera l'objet d'une discussion au départ de la prestation avec le groupe projet pour en faire une sélection raisonnée.

Entretiens avec les professionnels :

L'enjeu consistant à recenser les besoins des chercheurs en la matière est absolument essentiel et conditionne la bonne réussite de la mission.

Là encore, une liste de laboratoires, ou une liste nominative d'ingénieurs ou de chercheurs sera constituée préalablement par les deux établissements pilotes en région, connaisseurs du terrain. Ce panel fera l'objet d'une discussion au départ de la prestation pour en faire une sélection raisonnée. Il est attendu du prestataire un avis sur la typologie des profils qui lui seront proposés afin d'aider à le diversifier le cas échéant.

Concernant le nombre d'entretiens, on attend une proposition du prestataire en fonction du budget actuellement envisagé.

Comitologie de l'étude :

Le prestataire sera accompagné à tout moment par deux référents issus des 2 établissements pilotes en région qui pourront interagir avec lui aussi souvent que nécessaire.

Un comité de pilotage sera effectivement constitué sur la base des membres du groupe de travail de l'axe 2 du programme. Il n'excédera pas six personnes dont deux représentants la Bnu et la Dibiso Paris-Saclay, deux représentants les pilotes du programme MNHN, la Contemporaine, et deux issus du GT à déterminer encore.